

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój  
Rynek 6  
57-340 DUSZNIKI-ZDRÓJ  
NIP 883-16-78-039 REGON 890717906

Duszniki-Zdrój, 10.06.2020 r.

ZP.271.05.2020

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dokończenie Przebudowy Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków”.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następujące zapisy :

**1. W pkt 12 ppkt 12.1 lit. b) SIWZ dokonuje się zmiany :**

Jest :

termin składania ofert: **12.06.2020 r., do godz. 10.00**

Powinno być :

termin składania ofert: **19.06.2020 r., do godz. 10.00.**

**2. W pkt 12 ppkt 12.2 lit. b) SIWZ dokonuje się zmiany :**

Jest:

termin otwarcia ofert: **w dniu 12.06.2020 r., o godz. 10.30**

Powinno być:

termin otwarcia ofert: **w dniu 19.06.2020 r., o godz. 10.30.**

**3. Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty.**

**4. Zmianie ulega załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy.**

  
Burmistrz Miasta  
Duszniki-Zdrój  
Piotr Lewandowski